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計画地所在地 東京都町⽥市旭町２丁⽬１５番４１号
敷地⾯積 15,484.33㎡

南棟
東棟

コンテナ1基設置可能

1Fは、工事作業ヤードとして
利用可

3F作業員の駐車（有料）
利用可
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修繕内容
本図で⽰す東棟免震槽のドレン排⽔管（保温とも）の更新を⾏う。

特記事項
・⼯事時期は、ドレン排⽔の少ない冬季に⾏うことを原則とする。

免震継⼿取替

免震継⼿取替

・免震継⼿取替は、ゴム製免震継⼿900L×2本（免震量700ｍｍ）及びエルボ加⼯管×2組を更新する。

配管切断・接続
100A×7，65A×1，50A×32

配管切断・接続 配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続
配管切断・接続

配管切断・接続配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続

配管切断・接続

TOZEN
Hシステム相当品

TOZEN
Hシステム相当品

・上階からのドレン管は、免震槽⾒上げスラブ下200ｍｍ程度で切断し、以降下流側の配管を更新する。
・図⽰のとおり、上流から下流に順次、⼯事エリアを設定し施⼯を⾏うこと。


